Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Na Varticke 7, 965 01 Ziar nad Hronom

ZMLUVY O DIELO
19/10/2021

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodnéno zédkonnika &. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany
1. Objednévatet:
Obchodné meno; Hydro Extrusion Stovakia a.s.
Sidlo: Na VartiCke 7, 965 01 Ziar nad Hronom
Zastdpeny: Ing. Viktor Fara, predseda predstavenstva
. Ing. Karol KruZic, &len predstavenstva

ICO: 36638927
DIC: 2022019296
IC DPH: SK2022019296
Bankové spojenie: ING Bank N.V. poboéka zahraniénej banky

Pribinova 1€, 811 09 Bratislava, Slovakia
IBAN: SKeg

SWIFT: INGBSKia
Cislo telefénu: +421 45 601 5001.
Cislo faxu/mail: +421 45 601 5003

info.profiles.sk@hydro.com.

(d'alej len ,objednavatel™)

2, Zhotovitel:

Obchodné meno: ELMONT - ZH spol. s r.o.

Sidlo: Priemyselna 12, 965 63 Ziar nad Hronom
Zastlpeny. Jakub KoSta - konatel

Opréavneny rokovat: Jakub Kosta

Vo veciach zmluvnych: Jakub Kosta

ICO: 36631434

DIC: ' 2021898351

I€ DPH: SK2021898351

Bankové spojenie: VSeohecna Gverova banka

IBAN: SKO5

Cislo telefénu: 09077

Cislo faxu/mail: kosta.jakub@Imontzii.on.

Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym
Registracia: Okresny std Banskd Bystrica, Oddiel: Sro, VloZka &: 9729/%

(dalej len ,zhotovitel'")
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Glénok 2
Wehodiskové podkiady a tidaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy si:

1.

SitaZné podklady objedndvatela pre Wzvu na predkladanie pondk, zverejnend vo vestniku verejného
obstardvania & 101/2021 diia 29.04.2021 pod znatkou 23090-WYP, referenéné &islo CVO-005-
2021.

Stcastou sttaznych podkladov je aj projektovd dokumentdcia v digitdinej forme, podfa ktorej sa
bud stavebné prace vykonévat.

Ponuka zhotovitela zo dha 19.05.2021 .

Glénok 3
Predmet zmiuvy

Zhotovitel sa zavéizuje vykonat pre objednévatela kompletné zabezpedenie prac na stavbe Vymena
stévajticsho osvetlenla v rozsahu podfa &lanku 2 tejto zmluvy a prilohy &. 2 oceneny vykaz vymer.
Rozsah realizdcie tvoria v3etky vykony, dod&vky a prace, ktoré s potrebné pre riadne spinenie
zmiuvhého zavazku zhotovitela vritane vedrajSich a dodatoényich ginnosti tak, aby predmet diela bol
pine funkény abol vsilade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentdciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykond v rdmci svonch zmluvnych doddvok tieZ vBetky potrebné vedl'ajSie pomocné
a dodato&né &innosti, ktoré nie sd sice v podkiadoch zmiuvy vyslovne uvedené, ale pre Gpind vecnu
a odborn realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, su nevyhnutné

Poskytnuté sluZby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v rdmci realizécie
tejto zmluvy musia mat pévod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinéch. V pripade, ak sa sluzby,
prica, tovar na realizdciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych v predchadzajicej vete
neposkytuju, resp. nevyrabajd, alebo ich z |nych objektiviych priéin nemozno s tychto krajin zZiskat,
mbZe si zhotovitel nechat dodat sluZby, prdce a tovar, ktoré maju pﬁvod vingj tretej krajine. Tdto
skuto&nost je v8ak zhotovitel objednavatelovi povinny preukézat pisomnymi dokladmi predioZenymi
v origindli a a) ich Gradnym preloZenim do slovenského jazyka. Objednavatef poZaduje preukazat
pdvod materidlov a vyrobkov pouZitych na predmet zmiuvy.

Objedndvatel je oprévneny zvy3it alebo znfZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivyich poloZiek vykazu
v¥mer) alebo poZadovat akikolvek zmenu diela (dedatocné doplnenie, resp. vyllicenie niektorych
poloZiek vykazu v¥mer) priamo stvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objedndvatefom pisomne a
uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovite! nema pravo pozadovat objednanie inych sivisiacich a predchadzajicich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel mdZe objedndvat tieto price u tretieho
subjektu.

ZabezpeGenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokonéenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v silade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitefa sa rozumejl vetky zmeny, ktoré st potrebné pre to, aby bali spinené vSetky poZiadavky
vyplyvajlce z tejto zmiuvy.

Clanok 4
Lehota a miesto pinenia

Zhotovite! sa zavAzuje vykonat prace, rozsah ktorych je ureny vé&ldnku 3 tejto zmiuvy,
v nasledovnych lehotéch:

Realizacia stavby:

zatatie: diiom prevzatia staveniska

Zhotovitel sa zavizuje zhotovif dlslo v lehote 8 meslacov odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska.

Miesto plnenia: Hydro Extrusion Slovakia a.s., Na Varti¢ke 7, 965 01 Ziar nad Hronom.
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Objednavatel vyhlasuje, e mé vysporiadané viastnicke vztahy k predmetnym parceldm v zmysle
platnej legislativy (staveb. zakona).

Nebezpedenstvo Skody na predmete plnenia zmiuvy nesie v pinom rozsahu zhotovitel do doby
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvné lehota dokondenia prac je neprekroditelnd s wnimkou odseku 6 tohto clanku.

Zhotovitef mé& prévo na prediZenie lehoty dokon@enia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo
strany objedndvatela, ak ddjde k zdrianiu v dbsledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi ohjednédvatelom alebo inych prekéZok na strane objednédvatela.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord
bréni, alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom prediZenia zmluvnej lehoty.

Ak dbjde k zdrZaniu préc, zhotovitel musi preukézat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa
odvolava.

Objedndvatel ukon&ené price prevezme v lehotdch, podla tohto Clanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutu cenu.

Za dokonéené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podia dohodnutého rozsahu
a po odstraneni véetkych zavad.

Ak zhotovitel  pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, mbZe
objednavatel toto dielo prevziat aj v skoréej pondknutej lehote.
Clénok 5
Cena za préce

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v &idnku 3 tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich
predpisov a vyhla3ky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonédva Zakon o cenach v zneni neskorsich
predpisov (d'alej Zakon o cendch) ako cena maximédina platnd do konca zmiuvného obdobia
uvedeného v &lanku 4 tejto zmiuvy a je doloZend kompletnym rozpo&tom nékladov zhotovitela na
jednotlivé objekty, ktora tvorf prilohu &. 2 tejto zmluvy.

Spdsob vytvorenia ceny je vsilade s § 2 Zékona o cendch zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatelského vwkonu, ekonomicky opravnenych nékladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 169 540,78 EUR

slovom: sto3estdesiatdevattisicpatstodtyridsat eur a sedemdesiatosem centov
DPH: 33908,16 EUR

slovom: tridsattritisicdevatstoosem eur a Sestnast centov

Cena celkom s DPH: 203 448,94 EUR

Slovom: dvestotritisicStyristoStyridsatosem eur a devéatdesiatStyri centov

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich pedmienok uvedenych v projektovej dokumentacii
dodanej objedndvatelom a s v nej zohfadnené vietky podmienky objedndvatefa uvedené
v stifaZnych podkladoch pre verejni stitaZ podta clanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude fakturovat DPH podia cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania préac
a fakturacie.

Cena uvedend v ods. 3 tohto &lénku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (vratane zavazkov tykajlcich sa
doddvky stavebnych préc, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluZieb...), naleZitosti a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska.

Cena za dielo mdZe byt v lehote podla &ldnku 4 zmenend iba v pripade pripadnych dopliiujlcich préc
pozadovanych objednavatelom.

Zhotovitel nema narok na Upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovend v silade s projektovou dokumentéciou a poZiadavkami
objednavatela uvedenymi v sitaznych podkladoch.




Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Na Vartiéke 7, 965 01 Ziar nad Hronom

Glanok 6
Platobné podmienky

Vetky platby sa budd uskuto&iovat bezhotovostne.

Zhotoviter si uplatfiuje narok na Ghradu za vykonané prace a doddvky vystavenymi faktirami - (dalej

len faktdrou), ktoré bude obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu v silade s § 71 zakona NR

SR . 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, IC0, DIC zhotovitel'a

by meno, sidlo, IGO0, DI objednavatefa

c) dGislo zmluvy

d) éislo faktiry

e} datum uskutotneného fakturovaného pinenia

f) datum vyhotovenia faktdry

g) derfi odoslania a splatnosti faktdry

h) oznadenie finandného Gstavu a &sle Gétu, na ktory sa mé platif (musi byt v silade s touto
zmluvou)

i) oznaCenie diela

j) slpis vykonanych sluZieb, préc a doddvok 1 x mesaCne podpisanych stavebnym dozorom
ohjednévatela

k) podkladom pre fakturaciu je bezprozporovy stipis vykonanych sluZieb, préc a doddvok

) v¥8ku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovl fakturovant sumu vratane DPH

m) podpis opréavnenej osoby (pripadne pefiatku v zmysie podnikatefského opravnenia)

n) Faktlra - musi z&rovei obsahovat nasledovné Gdaje: ndzov projektu, ndzov OP;, ITMS kéd:,
certifikaty o zhode, atesty o pouZitych materidloch a pod.

Fakturacia sa bude vykonavat na konci kaZdého druhého kalenddrneho mesiaca v zmysle oceneného

poloZkovitého rozpottu predlofeného v ponuke. Zavereéna faktlira bude vystavend zhotovitelom po

prevzati dokondeného diela objedndvatelom po poloZkéch v zmysle oceneného polozZkovitého

rozpoCtu predloZzeného v ponuke.

Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a Gpinost Udajov uvedenych v nim vypracovanom

supise vykondvanych préc.

Faktdra vratane sdpisu vykonanych prac a dodévok bude objednévatelovi dorutend v piatich

rovnopisoch - origindloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktira musi mat vSetky

néleZitosti, musi byt zostavend prehfadne a musi byt v nej dodrZané poradie poloZiek v stilade

s ocenenym popisom prac a dodévok predloZenych v ponuke.

Vpripade, Ze faktdra nebude obsahovat nélefitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch,

objednévatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zagne

plynit diiom doruenia opravenej faktlry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia doruenia faktlry objednavatelovi. Za den doruCenia sa

povaZuje def, v ktory je doruCena faktiira prevzata objedndvatelom osobne

Za vykonané sluzby, prace a dodévky sa povaZuje ten materidl, vwrobky a zarladenla vykonané a

zhotovené vyluéne pre pofadovany predmet zmluvy, ktoré s pri sluZbdch uZ vykonané a pri pracach

zabudované do diela.

Za defi Ghrady sa povaZuje defi odpisania prisludnej sumy z (étu objedndvatefa v prospech G&tu

zhotovitefa.

Clénok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet pinenia zmluvy preddavky.
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Clénok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Préce na realiz4cii diela musia byt vykonané podta zmluvnych ustanoveni na profesionélnej Grovni a
musia vyhovovaf § 43 g zékona &. 50/1976 Zb. v zneni neskordich predpisov. Materidly a vyrobky
urcené k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvaiity, vopred odsihiasené objednévatefom a
musia spliat poZiadavky § 43 f zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskor3ich predpisov a zakona &.
133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.
K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty, osvedéenia o vhodnosti ich
pouiitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnych technolégii a pod., najneskdr pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednévatefovi ich archivuje zhotovitel' (stavbyvedtci) ako
prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel' musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie
na vykondvanie prac, vieobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a névody vyrobcu
stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouZitia, tykajlcich sa predmetu pinenia.
Vyrobky a materidly urené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez akychkolvek
prév tretich osob.

Zhotovitel bude udrziavat vietky néstroje a zariadenia potrebné pre realizéciu predmetu pinenia
v ndleZitom stave a zabezpeli koordinéciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom plnenia na viastni zodpovednost, na svoje
néklady, reSpektujic pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel zabezpeti vykonané prace, materidly a wrobky uréené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradeZou aZ do ich protaokolarmeho prevzatia objednédvatelom.

Postup préac musf byt vykonany v siilade s projektovou dokumentéciou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu pinenia bol stéle zabezpedeny proti vniknutiu tretich os8b a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoslo k poskodeniu obnaZenych konstrukeii.

Materiély a vyrobky, ktoré nezodpovedajl ods. 1 tohto &lanku, musi zhotovitel' na viastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté ztohto titulu zna8a zhotovitel bez néroku
financnej Ghrady zo strany objednévatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost pri praci a ochranu zdravia v3etkych svojich zamestnancov &
osbb, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste pinenia. Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
na predmet plnenia musf byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvediceho.

Zhotovitef je povinny dodrZiavat predpisy na titely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.
Zhotovitel v pripade vykondvania &innosti, ktoré vytvaraja zvysené riziko moznosti vzniku poZiaru,
najma zvaranie, tepelné delenie a dalSie spbsoby spractvania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvéracie,
brdsiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfia automatizcie a na miestach s moZnostou
vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horfavych podiahovych a streSnych krytin cbkladov stien
a stropov pomocou ohfia, elektrotepelnych spotrebitov a zariadeni alebo horfavych lepidiel
a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebitov a zariadeni, nevyhnutna
manipuldcia s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade
vykonavania infch &innostl so zvyéenym nebezpeenstvom vzniku poZiaru, ktoré mozu byt v zmysle
zékona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskordich predpisov a vyhladky &.
121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako €innosti so
zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, & uZ pri demontéZi alebo montéZi, je povinny minimaine
5 dni pred ich zadatim informovat stavebny dozor a zabezpetit vietky tlohy ochrany pred poziarmi
podl'a ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednévatel bude podfa potreby organizovat na stavbe kontroiné dni, z ktorych prijaté opatrenia a
Glohy je zhotovitel' povinny pinit.

Priloha &. 1 zmluvy o dielo uvédza zoznam subdodévatelov odsiihiasenych objednévatefom pre hiavné
prace, sluZby a hmotné dodévky. Zhotovitel mbZe navrhnit dodatok k tymto zoznamom alebo
vySkrtnutie z tychto zoznamov, zhotovitel predkladd tieto Gpravy pisomne objednavatelovi
K odstihlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie si tymto dotknuté. KaZd4 takéto Gprava mé byt
odovzdana véas tak, aby nezdriovala vykondvanie diela. Upravy zoznamu subdodévatefov nebudd
G&inné bez predchédzajlceho pisomného odsuhlasenia objednavatela.

V pripade ndvrhu na zmenu subdoddvatela v nadvéznosti na bod 11 tejto zmluvy si objednavatel
vyhradzuje pravo odmietnut takyto navrh zhotovitefa. V pripade novonavihnutého subdodévatefa je
objednévatel opravneny takito zmenu odmietnut v pripade, ak podfa jeho zhodnotenia neméa
navrhovanad osoba dostatodné schopnosti a skdsenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je
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mu zndmy pripad, Ze tato osoba nesplnila riadne svoje zévazky, pripadne jej financna a technicka
pozicia spofahlivo negarantuje pinenie zévazkov vyplyvaj(icich zo zmluvy. Odmietnutie znamend napr.
a) nemoznost vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.

Odsihlasenie subdodévatefov objednévatefom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavazkov,
povinngsti a zodpovednosti vyplyvajlcich zo zmluvy.

Subdodavatelia uvedeni v prilohe &. 1 zmluvy musia pred zaéatim poskytovania prisiudného pinenia
zobrat na seba vo vziahu k objednédvatelovi zdvazok, Ze odstrdnia vady nimi v stvislosti s dielom
poskytnutého pinenia aj na priamu wzvu objedndvatela a bez naroku na akikolfvek odplatu alebo
ndhradu od objedndvatela, ato vpripade, ak zhotovitel riadne avtas neuspokoji néaroky
objednévatela z prisludnej vady diela; tento zavézok subdoddvatela nesmie byt podmieneny nad
rémec podmienok uplatnitelnosti prdv zvad diela vzmysle tejto zmluvy vo vztahu medzi
objednévatefom a zhotovitelom, ani obmedzeny na &as kratdi, ako je trvanie zodpovedajlicej
povinnosti (zodpovednosti) zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabezpedi objednévatefovi
prislusny platny zdvazok subdodévatela, pricom objedndvatel sa zavazuje poskytnit zhotovitefovi
nevyhnutni sG&innost. Bez spinenia povinnosti podla tohto bodu nie je moZné zatat s poskytovanim
prisludného pinenia.

Zhotovitef je povinny oznamit akiikolvek zmenu Udajov o subdodavatel'ovi objednavatefovi.

16.Zmenit subdodavatela mdZe zhotovitel len v pripade, ak tento subdoddvatef nie je schopny poskytnut

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemoZiovala
riadne a v€asné vykonavanie/vykonanie dielom, pripadne totc pinenie poskytniit odmieta. Zhotovitel
j& povinny preukazat spinenie podmienok pre zmenu subdodavatefa podla prvej vety tohto bodu.
Objednéavatel mdZe kedykolvek poZiadat zhotovitefa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodévatela,
v pripade e tento nevie hodnoverne preukdzat svoju odbornl spésabilost alebo je nedbantivy
v riadnom plnenf svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel resp. jeho stavebny
dozor mbZe upozornif zhotovitela na poruSenie povinnosti alebo spréavanie jeho subdodévatefa
a poskytnit mu primerand lehotu na zabezpedenie ndpravy. Ak v stanovenej lehote nedbjde
k néprave, je objedndvatel opravneny vyuZit pravo podia prvej vety tohto odseku. Qdvolany
subdoddvatel bude zhotovitefom &o najskdr nahradeny inym subdoddvatefom. Odvolanim
subdodavatel'a nebudid zmenené terminy dokonéenia diela, ani zmiuvna cena. Vietky naklady spojené
s0 zabezpetenim nového subdoddvatela znaSa zhotovitel.

Objednévatel je opravneny jednostranne rozhodnit o zniZzeni rozsahu diela a odobrat zhotovitel'ovi
Gasti prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude ozndmené zhotovitefovi a zhotovitel' je povinny toto
rozhodnutie reSpektovat a dielo zhotovit podla tejto zmluvy v rozsahu podia rozhodnutia
objednévatela. Ak vzhfadom na zniZenie rozsahu diela je oddvodnend aj zmena terminu realizécie
diela uvedeného v tejto zmiuve alebo harmonograme, je objedndvatel opravneny pri znizeni rozsahu
diela stanovit aj novy (kratsi) termin ukoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nevykondva Ziadne zmeny prac a materidlov bez odstihlasenia stavebného dozoru. Vietky
poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené stihlasnym stanoviskom projektanta,
musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odstihlaseni objedndvatefom mdze zmeny
zhotovite! realizovat. Prace, ktoré zhotovite! vykond bez sihlasu objednavatela odchylne od
zmiuvnych dojednanyi, schvalene] projektovej dokumentécie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek
v stfaZnych podkiadoch, nebudi uhradené.

Zhotovitel pilsomne vyzve stavebny dozor objednédvatela na preverenie a prevzatie vSetkych préc,
ktoré budd v daldom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand nepristupnymi. VWWzva musi byt
dorugend objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Wzva sa mdZe uskutotnit zépisom
v stavebnom denniku, pokial taky zdpis zdstupca objedndvatefa podpiSe 3 dni pred stanovenym
terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréengj lehote
nedostavi, je povinny uhradit ndklady dodato&ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri
dodato&nom odkryti zist, Ze prace boli vykonané vadne, nesie ndklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel.

Stavebny dozor vykonava preverovanie doddvok a prac vykonanych zhotovitefom, priéom zhotovitel
je povinny zabezpeCGit UGast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit opatrenia
na odstranenie zistenych zévad a odchylok od projektu.

Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval wykresy, vypoGty, dodévky, vzorky a vykonané préace,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonévanie kontrol tak, aby
bolo zaruené riadne splnenie predmetu zdkazky.
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Pri realizécii stavby musf zhotovitel dodrZat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii,
najma:
vietky vieobecne zavazné legislativne predpisy, najma stavebny zékon & 50/1976 Zb. v zneni
neskorich predpisov a k nemu prisiudné vykondvacie prepisy, Vyhlasku &. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu a o vieobecnych
technickych poZiadavkdch na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie. .
Vsetky platné Slovenské technické normy, vztahujiice sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom pre
normaliziciu, metrolégiu a skiSobnlctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym tstavom technicke]
normalizacie Bratislava.

Vsetky vyrobky navrhnuté na pouZitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona ¢
5071976 Zb. v zneni doplfiujticich predpisov a zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplnenl niektorych zdkonov v platnom zneni.
Véetky vwrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodérne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a miniméalnymi ndrokmi na GdrZbu a prevadzku pri jej uZivani,
Z&kon NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich
predpisov.
VyhlaSku & 147/2043 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistente bezpetnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi sGvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ginnosti.
whiasku Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009 o bezped.
opatreniach pri elekt. a plynowch zariadeniach
Nariadenie viady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych orgénov a organizacii
Nariadenie viady SR &. 391/2006 Z. z. o minim&inych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko
Nariadenie vi&dy SR &. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouiivani pracovnych prostriedkov
Nariadenie viady SR . 395/2006 Z. z. o miniméalnych poZiadavkéch na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Nariadenie viddy SR & 281/2006 Z. z. o bezpe&nostnych pofiadavkdch pri rudnej manipuldacii
s bremenami
Zakon NR SR &. 3565/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnéha zdravia v zneni neskorsich
predpisov
Zhotovitel zaruGuje, Ze ma vBetky povolenia a licencie, ktoré s nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze
tieto povolenia s postadujice k tomu, aby mohol dielo riadne zadéat a dokongit.
Zhotovitel' zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat
pre zamestnancay vietky potrebné dradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizaciu
diela.
Zhotovitel' vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dieto.
Zhotovitel pine zodpovedd za vhodnost a bezpednost vetkych prac a stavebnych metéd pouZivanych
na stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel' zodpoveda:
za presné vyty&enie diela vo vztahu k pdvodnym referenénym bodom a Grovniam s ohfadom na
vyS3ie uvedené za sprévnost polohy, Grovni, rozmerov a vytyéenim vietkych casti diela
za zabezpedenie vietkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytyGeniu a kontrolnych merani
periodicky na svoje naklady zabezpedi Gradne kontrolné zameranie, ktoré ur&i presnd polohu
vietkjich objektov stavby aodovzdd objednévatefovi origindl tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby
v pripade, Ze v priebehu realizécie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo vytyGeni
akejkolvek &asti diela, zhotovitel na vlastné naklady tito chybu okamZite opravi.
Zhotovite! po cely das realizacie diela a odstrafovania jeho vad a nedorobkov:
zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude udrZiavat
stavenisko a dielo (pokial nie je dokondené a odovzdané do uZivania objedndvatefovi) v ndleZitom
stave tak, aby tymto osobdm nehrozilo nebezpetie adalej zabezpedl, aby vietky oscby na
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stavenisku boli riadne inStruované a plnili vietky pokyny tykajlice sa bezpelnosti préce podia
platného prava
zodpoved3 potas vystavby, t. |. od zaéatia do Upiného dokonéenia za majetkovi a poZiarnu ochranu
diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodévok a zabezpedf na
vlastné néklady vietky nevyhnutné bezpenostné opatrenia, okrem iného wystraZné znalenie,
dotasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
zamedzi pristupu nepovolanych ostb na stavenisko
vykond vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich ostb
nasledkom znegistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri€in, vznikajlcich v dadsledku jeho
cinnosti
vykond také opatrenia, aby zneGistenie vzduchu a priemyselny odpad 2o staveniska vznikajlci
néasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel je povinny neprekrogit hlunost a prasnost svojich préc podla platnych STN a prislusnych
nariadeni SR.
Zhotovitel si na svoje néaklady zabezpeli dodévky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko
a pracovisko po cely &as realizovania diela vratane meraGov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky
pouZité zariadenia budd v sllade s prisiudSnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za
elektrinu, za vodne a sto&né aZ do (plného dokondenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich
pripojenie.
Zhotovitel poSas vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok
a Gistotu a bude na svoje naklady a nebezpedenstvo priebeZne odpratévat a odvazat zo staveniska
v3etok stavebny odpad a suf, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach
k tomu uréenych v zmysle zdkona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doptneni niektorych
zakonov..
Dokiady o odvoze a likvidacil stavebného odpadu odovzdé objednavatelovi pri preberacom konani.
Zhotovitel hradf vetky naklady a poplatky za doasné vyuZivanie komunikdcii v stvislosti so stavbou.
Zhotovitel' si zabezpe&l na svoje nédklady dostatodné dodatoZné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre GGely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdand objednavatefom je
nepostacujlca.
Vsetky dogasné stavby zhotovitefa musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
o bezpe&nosti 0 ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:
bude zamestnévat pracovnikov len so zdravotnou aodbornou spdsobilostou na uréeny druh
pracovnej ¢innosti
bude dodrziavat bezpednostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia
zabezpel si viastny dozor nad bezpe&nostou prace vratane slstavnej kontroly bezpednosti prace pri
vetkych Cinnostiach na stavenisku a pracovisku objednévatela
upozorni abjednévatela na vietky moZné rizikd, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na pracovisku
objednédvatefa k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich osdb alebo
k ohrozeniu bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov
bude reSpektoval zdkaz fajCenia, zdkaz prindSat apouZivat na pracovisku a v priestoroch
cbjednévatela akékolvek alkoholické népoje a omamné latky
v priestoroch objednévatefa sa budl jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne
oznatenom nazvom firmy
pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednévatefa zoznam zamestnancov, ktori budd
priamo vykondvat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat
preukdzatefne oboznami svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na
pracoviskéch, ktoré nestvisia s vikonom objednanych préc bez vedomia a stihlasu objednévatela.
Zhotovitel od8kodni objednévatefa za vetky néroky tretich 0sdb ohfadne porusenia patentovych
prév, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prév vo vztahu
k materidlu alebo zariadeniam zhotovitefa pouZivanych pre dielo, alebo v siivislosti s nim a za vetky
vzniknuté 8kody, naklady, poplatky a vwdaje vzniknuté z tychto dévadov alebo v slvislosti s nimi.
Zhotovitel prehlasuje, Ze mé uzavretl poistnti zmluvu zodpovednosti za Skodu.
Objednévatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitela, & v zmysle bodu &. 38 a) majd
pracovnici zhotovitela poZadovanti odbornd spdsobilost (vyuény list, certifikat).
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1.

Clanok @
Kontrola pinenia predmetu zmiuvy

Kontrala plnenia reatizécie stavby:

a) Stavebny dozor objednévatefa pri realizdcii predmetu pinenia bude vykKonavat .......ceueceeicnsecnenen.

b)

{dopini objednavatel pred podpisom zmiuvy).
Zhotovitel poveruje vykonom &innosti stavbyveddceho p. Viadimira Kubika s evidengnym Cislom
0148. V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu p. Rébert Palenik.

Stavebny dozor v priebehu realizécie stavby sleduje, €i sa prace vykondvajl podfa dokumentdcie,
dohodnutych podmienck, technickych noriem, névodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych
predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.

c)

d)

€)

g

Osoba poverena vykonom stavebného dozoru je oprévnend zastupovat objednévatefa na
rokovaniach vo veciach technickych. Objedndvatel poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protckolu a zapisom o odstraneni vad a nedorobkov prac pracovnika vo
funkcii veddceho, Gtvaru investicii a prevadzky a stavebny dozor ktory spolotne podpidu.

Stavebny dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmiuvné vykony realizuji alebo skladuju.
Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality, atesty a
iné podklady stvisiace s predmetom pinenia.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebného dennika.

Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerudit prace, pokial
zodpovedny zéstupca zhotovitefa nie je na stavbe pritomny, ato vpripade, Ze je ohrozend
bezpetnost uskutotfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlicich na stavbe, alebo hrozia iné vaine
hospodarske Skody.

Stavebny dozor nie je oprévneny zasahovat do hospodarskej Cinnosti zhotovitela.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivich materidlov, doklady o kvalite

zabudovédvanych materidlov (prehlsenie o zhode, certifikity, meracie protokoly...) vsulade so
zékonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v platnom znenf a s nimi stivisiacimi vieobecne zavaznymi pravaymi predpismi, z ktorych budd zrejmé
technické parametre a charakteristiky materidlov edte pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednévatela:

a)

vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouZit. PouZiji sa len materidly, vyrobky
a povrchy schvdlené zdstupcom objednavatela

b} certifikity, resp. vyhldsenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodévané materialy

a zariadenia

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach
d) doklady musia byt predioZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivich vyrobkov a materidiov a do

ukonGenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednévatefovi ich zhotovitel odovzdad pri odovzdani
a prevzati predmetu diela.

e) vypracovanie ,Planu ochrany pred poZiarmi“ (zriadenie protipoZiarnych asistentnych hliadok

a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zatatim prac) je povinny zabezpecit zhotovitel
v zmysle § 6 ods. 2 zakona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

f) vypracovanie Planu organizécie vystavby (POV)

4. Zhotovitef vykond na viastné naklady vietky skasky, kontroly a merania v sllade s prisiusnymi STN,

$pecifikaciami alebo skisobnym pldnom:

a) kontrolou dodavaného materidlu pri vstupe na stavenisko

b)

c)

kontrolou pred a po zabudovanf tych materidlov a prac, ktoré nespifali podmienky tejto zmluvy pri
kontrole podla pism. a} v tomto bode

odovzdd potas realizicie diela objednévatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutognenych
kontroldch, kontrolnych skii8kach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutognenia.

5. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi précami  kedykolvek

potas platnosti a Gdinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného  prispevku, ato
opravnenymi osobami a poskytntt im vietku potrebnd sGéinnost.
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5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu si opravnené vstupovat do objektov, zariadeni,
prevadzok ainych priestorov, ak to sivisi s predmetom tejto zmiuvy a poZadovat od zhotovitefa
predloZenie origindlnych dokladov a int potrebnd dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov
a materiélov, alebo iné d'alSie doklady suvisiace s touto zmluvou.

5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b)Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského orgdnu a nimi
poverené osoby;

c) Najvy$sT kontrolny Urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

d)Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

€)Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g)Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenéch a) az f) v sllade s prislunymi pravnym
predpismi SR a pravnymi aktmi EQC.

5.3 Zhotovite! je bezodkladne povinny prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste v zmysle Sprévy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon
kontroly a zaroven zaslat objednédvatelovi informaciu o splnenf opatrenf prijatych na ndpravu zistenych
nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Ciénok 10
Stavebny dennlk

1. Zhotovite! je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o
pracach a innostiach, ktoré vykondva. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu
pinenia vratane odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisujl vietky skutotnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

- dédtum, pracovna doba, pofasie

- podet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé préace

- druh a potet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykondvanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s postidenim kvality

- dodévky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montdZneho
materidlu vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedfeni a certifikdtov o
materisloch a vyrobkoch, mnozstvo, skutotnd kvalitu

- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a doddvok

- druh vykondvanych préc a dodavok s uvedenim prislusnej poloZzky v rozpoSte alebo
projekte

- zAznam o pripravenosti préc pre nasledujlice vykonanie prac, najma u prac, ktoré budd
d'al&im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- prerudenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priginy

- vykonané skisky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujuce okolnosti vplyvajlce na kvalitu diela

- zéznamy o kontrole le§eni, vtahov...atd", ktoré boli kontrolované po preruseni préc

- zAvainé udalosti spbsobené Zivelnymi udalostami, drazy, ku ktorym doSlo pri
vykondvani prac

- zaznamy o pouceni zamestnancov

- zaznamy o vdetkych vykonanych zmendch pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne siihlas

- zaznamy o vyS8kovych a smerovych meraniach vratane dokumentdcie o vysledkoch
merania

3. Denné zaznamy sa piu do staveného dennika s olislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy si Cislované
zhodne s pevnymi listami.
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V denniku sa vyznadia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna
sa najma o vykresy dokumentujlice odchylky od projektovej dokumentécie, prehfad skisok kazdého
druhu, atd.

Denné zéznamy &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca v ten defi, ked
sa préce vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pri dennych zépisoch sa
nesmu vynechédvat vofné miesta.

Okrem stavbyveddceho mdZe robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednévatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Stdtneho stavebného
dohfadu a pripadne iné orgdny Statnej spravy a na to spinomocneni zéstupcovia zhotovitefa
a objednévatela, koordinator bezpeénosti préce na stavenisku.

Ak stavbyvedici nestdhlasi so zdznamom objednédvatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zéznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu
suhlasi.

Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predioZit mu denny zédznam
najneskadr v nasledujici pracovny deii a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe obgasny
stavebny dozor objedndvatefa je zhotovitel povinny najmenej raz do tyZdia zaslat objednavatelovi
doporudene priepis zdznamov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne ha stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia préc.

. Objedndvatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom

v iom uvedenym déva svaje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zépisu nesthiasi do 3 pracovnych
dni s uvedenim dévodov, inak sa predpokladé e s obsahom zdznamu siihlasi,
Okrem toho do dennika zapisuje:
- (idaje o zistenych vaddch a odchylkach pri realizécii od dokumentécie stavby s uréenfm
iehoty na ich odstranenie zhotovitefom
- poziadavky na zhotovitera, ktoré vyplynuli z rokovani zi€astnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych orgénov tdtnej spravy a &tatneho stavebného dohladu, ktoré boli
objedndvatelovi zaslané pisomne
- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sdhlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zmendch vzniknutych pogas realizécie a
zmenu materidlov, pokial je k nim predchadzajlci kladny sdhlas projektanta
- zAznam o prevzati préc, ktoré budi v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyvediceho alebo jeho zéstupeu.
Originél stavebného dennika odovzda zhotovitel objednévatelovi pri odovzdani diela.

Gldnok 11
Odovzdanle a prevzatie staveniska

Objednévatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel prevezme stavenisko
na zhotovenie diela od objednévatela do 7 dnf od nadobudnutia Géinnosti zmluvy o dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednévatel zhotovitelovi celé stavenisko véitane hranic
vonkajsich ploch.

Zhotovite! zabezpe&i k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol
pouZit na pripravu a vykonanie préc.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitefa a objednévatefa
zapisnicu.

Clénok 12
Odovzdanle a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovite! spini zmluvny zavézok podra &l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia
zmluvy objednéavatelovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzddva a objedndvatel preberd dokongené dielo schopné samostatného uZivania

podra zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatefovi ozndmit 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie

predmetu pinenia s terminom, kedy sa mé vypisat preberacie konanie. Objednavatef vypiSe
preberacie konania najneskdr 7 dni pred poZadovanym terminom.
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Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzddva komplexnymi skaskami, alebo vykonanim inych
skidok, musi oznamif defi ich zadatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel pripravi vietky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skii§kach, atesty, certifikdty, ndvody na obsiuhu,
zaruéné listy atd. a 2x kompletnud sadu projektovej dokumentdcie skuto&ného vyhotovenia stavby.
O odovzdani a prevzatf predmetu pinenia spi8e objednévatel spoloéne so zhotovitefom preberact
protokol o odovzdani a prevzati prac.

Ak objednévatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednévatel a zhotovitel zépisnicu,
v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie.

Zhotovitel odstréni svoje zariadenia, matetiél a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel povinng upravit stavenisko do pdvodnénho stavu (terénne
Upravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto éldnku mdZe zhotovite! ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a materidl potrebné na odstrénenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu
prevzal, ak termin na ich odstranenie je dIh&i ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a materlél
musi zhotovitef umiestnit tak, aby neprekazali bezpelnej prevadzke (uZivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. f), g), tohto &ldnku je zhotovitel' povinny zaplatit objednévatefovi
penéle vo vydke 100 eur za kaZdy defi omeskania aZ do dia skuto&ného vypratania staveniska. TaGto
Giastku mbZe objednadvatel odpoéitat z faktdry zhotovitela.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokongenia vnitornych prac boli vndtorné
priestory uZivania schopné a bez vad.

Za dokonéené dielo sa povaZuje dielo po kompletnom vyhotoveni podia dohodnutého rozsahu a po
odstranenl vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstdpenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je G&inné diiom doruéenia
oznamenia o odstlpeni zmluvnej strane.
Objedndvatel mbéZe aZ do dokondenia préc bezodkladne odstlpif od zmluvy v niZiie uvedenych
pripadoch, ktoré stanovuje zmiuva
Ak bol na majetok zhotovitela vyhidseny konkurz alebo ak bol podary navrh na vyhlasenie konkurzu
na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel vstipil do likvidacie.

Ak zhotovitel medkéa s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyZdne, alebo s ukonéenim préac
podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote uréenej objednavatefom dielo nedokonéi. Za
meskanie sa nepovazuje prediZenie doby vstavby z dévodov uvedenych v &. 4, bod 6.
Ak zhotovitel v slvislosti s pinenim predmetu zmluvy uzavrel tak( dohodu, ktord predstavuje
poru§enie podmienok zmluvy.
Ak napriek pisomnému upozorneniu objedndvatefom v stavebnom denniku nie si zo strany
zhotovitefa dodrZzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe.
Ak nie s po vyzve objednédvatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v silade
s poZiadavkou na kvalitu realizdcie diela(vid' zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo flen Statutdrneho organu zhotovitela
pravoplatne odsudeny za trestny éin, ktorého podstata sivisi s podnikanim.
Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavazky takym spdsobom, ktory neumoZiiuje vecnud a gasovd
realizaciu diela.
Zhotovitel méZe odstipit od zmluvy ak objedndvatel nepini zmiuvu, alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajlce a tym zhotovitelovi znemoZni vykonanie prac.

Narok na Ghradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku diiu odstipenia od zmluvy
podia Glanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostdva zachovany a vyGctuje sa podta zmluvnych cien v rozsahu
ukonéenych, funkénych samostatnych ¢asti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel protokolarne odovzda a objednévatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu
realizacie diela v silade s ods. 4, najneskdr do 30 dni po odstlpeni od zmluvy. Zhotovitel' je povinny
predioZit overitelné wytétovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skidsky, atd’)
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V pripade odstiipenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouZitych
materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné
naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladévky vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstlpeniu
od zmluvy zd6vodu na strane zhotovitefa, ma objednavatel narok na néhradu nevyhnutnych
nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje.

Slénok 14
Z&ruéné lehota, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveds za to, Ze predmet pinenia zmluwy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a
e v lehote prevzatia a potas zaruéne] lehoty bude mat dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda platnym
technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vztahujicim sa na predmet pinenia a nema
vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpovedd za to, 7e dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduji s udajmi
uvedenymi v sUpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedajd za 8kody spdsobené viastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouziji na spinenie svojich zavazkov.

Zaruéna lehota za realiziciu stavby je 80 mesiacov a zadina plyniit diiom protokoldrneho prevzatia
diela objednévatefom, t. j. difom ukondenia preberacieho konania pokial je stavba prevzatd bez
zévad, alebo diiom vydania potvrdenia o odstrdneni v8etkych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom protokole padla &lanku 12, ods. 1, pism. d) tejto zmiuvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vietky stroje, zariadenia, technolégie a stavebné préce.
Zaruéna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technolégie a zariadenia, na ktoré je vyrobcom
preukédzatelne dand ind ( kratSia )zaruéna doba /minimélne dva roky/

Zhotovite! zodpovedd =za vady, ktoré ma& predmet plnenia v&ase jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po adovzdani predmetu pinenia zodpoveda zhotovitefl iba
vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spbdsobené pouZitim podkladov
poskytnutych  objedndvatefom a zhotovitel ani pri  vynaloZeni v3etke] starostlivosti
nemoho! zstit ich nevhodnost, alebo na fu upozornil objedndvatela a ten na ich pouZiti
trval,

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob,
ktoré mdZu nastat poSas vykonavania préc alebe ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze po&as zérucnej iehoty ma objedndavatel
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranif vSetky $kody na vykonanych pracach alebo ich astiach,
ktoré vzniknG podas obdobia od zadatia prdc do ich protokoldrneho prevzatia objednédvatelom
a vietky zavady, ktoré sa prejavia v zarugénej dobe.

. Zhotovite! je zodpovedny za vietky Skody na predmete pinenia spsobené vlastnym zavinenim alebo

zavinenim jeho poddodavatefom pogas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za dtelom pinenia
zévazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zéruénej lehoty a vzniknuté Skody na viastné naklady
odstrani.

. Zhotovitel je povinny uhradit $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruénej lehoty.
. Zhotovitel zaruduje, e pouZité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poZiadavkam

objednavatel'a a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Glanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel zodpoveds za vady predmetu pinenia, ktoré objednavatel zisti v zdrunej lehote a ktoré
véas reklamuje.

Podas zaruGnej doby ma objedndvatel prévo v pripade vady diela poZadovat ich odstrénenie a
zhotovitel' povinnost bezplatne odstranif reklamované vady diela.

Objedndvaterl pripadné reklamécie vady diela v zarugnej lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do rik zodpovedného zéstupcu zhotovitefa. Reklamované vady opide, pripadne
uvedie, ako sa prejavuji.
Clanok 16
Odstrafiovanie vad
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V pripade ozndmenia vad podia &lénku 15 ods. 3 objednavatefom v zéruénej lehote sa zhotovitel
zavazuje bezodplatne a bez zbytotného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od ozndmenia sa zavizuje vykonat obhliadku a najneskdr do 2 pracovnych dni odo diia
doru&enia reklamécie objedndvatefa ich zadaf odstraiiovat a v o najkratSom technicky moZnom ase
ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pfsomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méZe objednévatel nechat vykonat opravu trefou osobou
a nédklady na opravu vyfakturovat zhotovitefovi, ktory ich uhradi, Zaruka zhotovitela podfa lénku 14
tym nie je dotknutd. Zhotovitel je povinny fakturovant &iastku v plnej vySke uhradit do 14 dnf od jej
dorucenia.

Na pisomnd Ziadost objednévatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu reklamované vady
odstranit, aj ked neuzndva, 7e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch zndSa néklady na
odstréanenie vad aZ do rozhodnutia stdu o reklamdcii zhatovitel.

Ak podas kolaudagného konania bud( zistené zainteresovanymi osobami zévady a nedorobky, ktoré
brania uZivaniu, resp. bezpednej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokoie podfa &l. 12
ods. 1 pism. d), zhotovitel ich okamZite bezplatne odstrani.

Zaruénd doba sa predlfuje odobu zadati dfiom oznémenia vad a kon&iacu diiom opravenia
reklamovaného predmetu diela zhotovitelom,

Sidnok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny ubradit. objedndvatefovi zmluvni pokutu vo vyske 1 500,00 EUR zceny
predmetu zmluvy vratane DPH za kaZdy kalendarny defi omeSkania so zhotovenim diela oproti
terminu uvedenému v harmonograme, ktory je prilohou &. 3 tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny vyGétované oprévané majetkové sankcie zapogitat pri Ghrade faktdry
Ak zhotovite! neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdan( a prevzatf prac v lehote urdenej na ich odstrénenie alebo potas zéruénej lehoty v Case
podla Eldnku 14 ods. 4 tejto zmluvy, zaplati objedndvatefovi zmluvn( pokutu vo vySke 1500,00 EUR
za kaZdy defi omesSkania a za kaZdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).
Ak objednéavatel neuhradi faktlru za predmet plnenia v termine podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmiuvy, je
povinny uhradit zhotovitefovi Grok z omeskania vo vySke 0,02 % z Giastky neuhradenej faktdry za
kaZdy kalendarny defi omeskania po lehote splatnosti.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze uhradi objednévatelovi v pinej vike Skodu, ktord vznikne objednédvatefovi
v désledku pripadného omeskania dokongenia stavby nedodrZanim terminu ukonenia stavby zo
strany zhotovitefa s wynimkou omeSkania vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu spdsobend
objednavatelovi sa povaZuje akdkolvek sankcia alebo kratenie vySky NFP zo strany poskytovatefa
NFP, vzniknutd aulofend objednavatelovi v ddsledku nedodrZania harmonogramu ukonéenia
stavebnych prac vramci projektu. Uhrada alebo zdpodet zmiuvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti dielo riadne dokongit ani jeho d'aléich povinnosti podfa zmluvy.
Uplatnené zmiuvné pokuty sa nezapotitavajli na nahradu Skody.
Lehota splatnosti majetkovych sankeii je do 30 dni odo diia doruenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.
Clanok 18
Ostatné doJednania

Zmluvné strany sa zavézujl, e obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouZiji na iné Géely ako pre pinenie podmienok tejto zmiuvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vietkych &innosti vyplyvajlcich z pinenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osved&eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel' bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného predmetu pinenia na
poradéch(kontrolnych diioch),ktoré bude zhotovitef organizovat podfa potreby. Ich stalymi Ucastnikmi
bud\ povereny zastupcovia objednadvatefa a povereny zdstupcovia zhotovitela.

Zhotovitet bude pri plneni predmetu tejto zmiuvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrZlaval vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatefa, pokynmi objednavatefa, zdpismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strén a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
Spravy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajtice z tejto zmiuvy budd rieSené dohodou zmiuvnych
stran; v pripade pretrvavajiicich nezhtd cestou prisiudného sidu.

Pri roznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skigobné postupy, mdZe kaZdé strana po predchédzajlicom upozorneni druhej strany dat vykonat
materidlovo-technické preskimanie &tatnym, alebo §tadtom uznanym miestom pre skusky materialu.
Vysledky tychto skidok sii zavazné. Naklady na skiSky zndZa strana, ktord nebude v tomto Gspesna.
Rozpory zmluvnych strén neopréviiuju zhotovitela zastavit prace.

Ak déjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dovodov na strane zhotovitefa v zmysle élanku 8 ods. 12,
nemd tento nérok na zmenu zmiuvy - prediZenie lehoty dokon&enia a thrad zvySenych nakladov.
Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit, resp. poverit vykondvanim diela podfa tejto zmiuvy len personal,
ktory ma poZadovani kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podia zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatolne vybaveny vhodnymi pracovnymi
pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednévatef je opravneny podat ndmietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla jeho nazoru nie je
dostato&ne kvalifikovany, zanedbéva riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo nedodriiava platné
prévne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmia ochrany Fivotného prostredia, a prikazat
zhotovitefovi, aby tento persondl stiaho! a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn
zrealizovat, v opatnom pripade mé objednévatel prévo postupovat podrfa &l. 13 tejto zmiuvy.

Vykresy, vypodty, vysledky overenia vypodtov alebo iné podkiady ktoré zhotovitefovi poskytol
objedndvatel pre dany predmet pinenia, nesmi byt bez sdhiasu objednavatefa zverejnené a poufité
na iné ako dohodnuté déely t.j. na vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané podia tejto zmluvy sa povaZuji za dorugené druhej zmluvnej strane (adresdtovi)
ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- diiom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diiom kedy adreséat odmietol prevzatie pisomnosti,

- dfiom kedy sa pisomnost vrati odosielatefovi ake nedorugena alebo ako nevyzdvihnutd v GloZnej
lehote, a to aj ked sa adresét o obsahu pisomnosti nedozvedel,

- najneskdr 20 kalendarnych dnf po tom, &o bola pisomnost preukézatefne odoslana adreséatovi
na adresu uvedent v lanku 1.

Zmluvné strany sa dohédii, Ze v3etky pisomnosti sa budu zasielat na adresu sfdla uvedend v ¢lanku
1. tejto zmluvy, ind adresa na doruovanie sa nepovaZuje za relevantnd, ak sa zmluvné strany
pisomrié hedohodni inak - *:
V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmiuvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto
pripade zavazuji vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neddinné zmluvné ustanovenie novym
platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a Gdel sledovany touto
zmluvou.

Clanok 19
Z&veretné ustanovenia

T4to Zmluva je uzavretd jej podpisom cboma zmluvnymi stranami.
Tato zmluva nadobida G&innost po spineni siiasne dvoch odkladacich podmienck G&innosti, ktoré
spodivaji v tom, Ze
h) dbide naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Obcianskeho zékonnika, teda GCinnost
zmluva o dielo nadobudne diom nasledujicim po dni jej zverejnenia a zérovefi dbjde k
schvdleniu procesov verejného obstarévania v rdmci ex post kontroly poskytovatefom NFP.
i)  alebo ditom doruéenia pisomného jednostranného rozhednutia objednéavatela zhotovitefovi o
nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy o dielo.
Menit alebo dopliiaf text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych, oéislovanych dodatkov, ktoré
budd platné po ich podpisani Statutarnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych strén a budd neoddelitefnou
stcastou tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmiuvy prechadzajd na pravnych néstupcov zmluvnych stran.
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5. Vztahy zmiuvnych strén, ktoré nie sO vyslovne rieené touto zmluvou sa riadia pristuSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku dilu uzavretia tejto
zmluvy a dal8imi vBeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Neoddelitelnou stitastou tejto zmiuvy st prilohy:
€. 1 Zoznam subdodéavatefov
@_‘.. 2 Oceneny wkaz vymer predmetu zakazky (aj v xls. podobe na CD)

C. 3 Harmonogram uskutognenia stavebnych prac

7. Sudastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpoétu (vo forméte MS Excel). Zhotovitel zdrover
akceptuje zdvézok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kaZdd zmenu tohto
podrobného rozpodtu, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

8. Zmluva je vyhotovend v B-och rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov dostane objednéavatel a 1 rovnopis
zhotovitel.

9. Zmluvné strany po oboznadmeni sa s obsahom zmiuvy vyhlasuju, Ze sdhlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym Gcinkom z nej vyplyvajlcich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a véine
na zaklade pravdivych Gdajov a nebola dohodnuté v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych
podmienok a preto ju na znak slhlasu s jej znenim viastnoruéne podpisujd.

10. Dielo bude financované na zdklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku, medzi
objednavatefom a prislusnym poskytovatelom NFP.

V Ziari nad Hronom, dfia: 19.10.2021 V Ziari nad Hronom, diia: 19.10.2021
/
Objednévatel: Zhotovitel: ELMON}'} ZH,spol.sr. 0.
- "
............... — ‘
Ing, Viktor Fara, preclsgﬁa preastavenstva ey~ konatel SpolOuI e
N .
El::_ ! E‘I’H
Pri Ind 12, 965 63 Ziar nad Hronam
................... N . |£‘°e;’25vs:;1 434 € DPH: $K2021898351
Ing. Karol KruZicjcien .. stavenstva KONZA"EI
Prilohy:

Priloha Zmluvy o dielo €. 1 ~ Zoznam subdodavatelov
Priloha Zmiuvy o dielo &. 2 - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky (aj v xlIs. podobe na CD)
Priloha Zmluvy o dielo & 3 - Harmonogram uskutotnenia stavebnych prac




