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1. OBJETO

Elaboracdo de relatérios de auditoria para atendimento ao item 4.1, itens A a J, SEGURANCA DO PROCESSO
PRODUTIVO, TRATAMENTO DE EFLUENTES E GESTAO DE AGUAS, do TERMO DE COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, Inquérito Civil - IC n° 001/2018-MP (SIMP n°000654-710/2018) MPPA, Inquérito
Civil n° 000980-040/2018 (Portaria no 12/2018) MPPA, Inquérito Civil no 1.23.000.000498/2018-98 MPF.

2. ABRANGENCIA

Os servicos objeto abrangem o processo produtivo completo de alumina da refinaria Alunorte, em Barcarena/PA,

considerando sua origem na Mineracdo Paragominas, em Paragominas/PA, e &reas de entorno em ambas as
unidades.

3. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

A vigéncia total do contrato sera de 365 dias corridos a partir da assinatura do contrato, estando incluso o prazo
para mobilizac&o.

A execugdo dos trabalhos de auditoria e aprovagéo dos relatorios finais devem ocorrer em até 150 dias Uteis,

contados a partir da data de assinatura do contrato, conforme detalhamento em plano de execucéo elaborado pela
CONTRATADA.

4. CONDICOES GERAIS DA PRESTACAO DE SERVICOS

As pessoas juridicas consultadas devem apresentar propostas que atendam ao modelo sugerido conforme descrito
abaixo.

e MODELO COM ESTRUTURA DE APOIO EXTERNA:

E o modelo no qual os empregados entram na planta e vao direto para as areas de execucdo conforme o
planejamento pré-definido, podendo utilizar apenas as estruturas de apoio nas areas definidas pela
CONTRATANTE (banheiros, bebedouros, restaurantes e outros), porém toda a estrutura de atendimento e
execucao de servicos deverdo ser executados externamente.

XAPLICAVEL
ONAO APLICAVEL

5. DESCRICAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

Elaboracéo de relatdrios de auditoria para atendimento ao item 4.1, itens A a J, SEGURANCA DO PROCESSO
PRODUTIVO, TRATAMENTO DE EFLUENTES E GESTAO DE AGUAS, do TERMO DE COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, Inquérito Civil - IC n° 001/2018-MP (SIMP n°000654-710/2018) MPPA, Inquérito

Civil n° 000980-040/2018 (Portaria no 12/2018) MPPA, Inquérito Civil no 1.23.000.000498/2018-98 MPF, conforme
transcricdo a seguir:
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A. Andlise geral do processo produtivo completo de alumina, identificando a possivel existéncia de nao
conformidades desde sua origem, envolvendo a planta da mina da empresa Mineracdo Paragominas;

B. Anadlise do dimensionamento da rede de drenagem, considerando o regime pluviométrico regional de
Barcarena, suas oscilacdes e outras contribuicdes;

C. Andlise dos dispositivos de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI) e bacias de espera quanto ao seu
dimensionamento em relagdo as aguas residuais (processo e pluvial);

D. Analisar a qualidade do efluente lancado no rio Parg, ap6s tratamento adequado, em atendimento a Resolugéo
Conama n° 430/2011, inclusive com analise quanto a metais, avaliacdo fisico-quimica e de residuos organicos,
incluindo também os instrumentos e mecanismos de afericdo existentes. Para avaliacdo do parametro Fésforo
Total, devera ser utilizado como referéncia o limite estabelecido pela resolugdo CONSEMA-RS 355-2017 (1mg/L,
considerando vazao de efluente> 10.000m3/d). Os parametros uranio, sulfato, nitrato, nitrito e cloreto deveréo ser
guantificados ainda que nédo previstos na resolugdo Conama 430/2011, para fins de complementar as analises em
conjunto com 0s outros parametros e estudos previstos;

E. Estudo de modelagem matemética ambiental 3D para avaliar as zonas de influéncia referentes ao lancamento
de efluentes no rio Pard, considerando as oscilagdes noturnas e diurnas, regime de marés, sazonalidade e uso das
praias de Itupanema, Caripi, Conde, Beja, llha Trambioca e Ilha do Capim.

F. Analise de pardmetro de lancamento atuais, confrontando-os a exigéncia atual do 6rgdo licenciador e
normativas vigentes;

G. Andlise e indicagdo da destinagédo adequada aos residuos gerados pela produgéo, devendo ser identificada a
forma de destinacao final adequada a legislacao vigente e sustentabilidade ambiental;

H. Avaliar o projeto de gestdo e de monitoramento de aguas (subterrédnea, superficial, reuso, pluvial e dgua
residudria industrial) em termos da captacdo, transporte, tratamento e destino final;

I. Avaliar o projeto de gestdo e de monitoramento dos subprodutos sélidos gerados pelo processo produtivo e
unidades de tratamento de aguas em termos da geracao, transporte, tratamento e destino final; e

J. Inventério de caracterizagdo de residuos (liquidos e sélidos), em termos quali-quantitativos, em todas as etapas
do sistema de geracéo, processamento e disposi¢do de residuo do projeto DRS2.

Todos os relatorios deverdo ser emitidos em lingua portuguesa e devem ser acompanhados de suas respectivas
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART).

Para elaboracao dos relatérios preliminares, a contratada devera atender plenamente a quaisquer exigéncias das
legislacBes vigentes e considerar as seguintes atividades e sugestfes para todos os itens:

» Inspecao detalhada em campo;

» Anadlise e interpretacdo das informacgdes histéricas e atuais, coletadas no sistema de monitoramento do
processo produtivo e tratamento de efluentes;
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»= Analise da documentagéo técnica existente;

= Compilagéo e analise das informacg6es de campo;

» Coleta de informacdes adicionais necessarias para a execucao do escopo;
= Andlises de campo;

» Considerar um ponto de controle, sem influéncia do ponto de lancamento de efluentes, o qual sera
determinado pela auditoria independente utilizando metodologia cientifica, a ser definido fora dos limites
da pluma de dispersao do efluente tratado langcado no rio Para, determinada pela modelagem 3D prevista
nesse Termo de Referéncia. Ademais, a metodologia deve considerar caracteristicas hidrodindmicas, de
movimentacdo das marés e geoquimicas semelhantes ao ponto de langcamento de efluentes no Rio Para;

= Andlise do PFD (Process Flow Diagram - Fluxograma do processo) da refinaria;

Para a avaliacdo geral do processo produtivo de alumina (Al203), devem ser aplicados balan¢os computacionais
de massa e de energia (individuais por sistema e global), em softwares especificos de otimizagéo e avaliacdes de
campo, para verificagdo da existéncia ou ndo de ndo-conformidades com foco em segurangca de processo e
impacto ambiental,

Para a modelagem ambiental 3D, para determinag&o da area de influéncia do langamento de efluentes tratados da
Alunorte, no Rio Para, devem ser consideradas as particularidades das estacdes seca e chuvosa, incluindo
pluviometria, vazdes, variagdes na maré etc. A modelagem deve abranger as praias de Itupanema, Caripi, Conde,
Beja, Ilha Trambioca e Ilha do Capim. Os dados de entrada para o modelo deverdo ser avaliados quanto a
qualidade e adequagédo e, sempre que possivel, deve-se priorizar a utilizagdo de dados oficiais de autarquias e
agéncias nacionais. Deve-se usar dados de batimetria e vazdo de fluxos, obtidos a partir da utilizacdo de
tecnologias adequadas. Os resultados obtidos deverdo ser interpretados e explicados em relatério descritivo. A
modelagem 3D deve considerar resultados ja existentes a partir de estudos ou relatérios anteriores;

Para a avaliacdo dos projetos de gestdo e monitoramento de 4guas e subprodutos, devem ser realizadas as
seguintes etapas minimas:

= Realizar o mapeamento do processo produtivo com o0 objetivo de identificar os fluxos hidricos,
contabilizando a agua entre seus processos e/ou unidades produtivas, determinando as entradas e saidas,
definindo macro fronteiras operacionais. Além do uso e consumo de agua, levantar por meio de
documentos técnicos, licengas e controles os fluxos hidricos: agua potavel, agua industrial, agua
desmineralizada, agua clarificada, agua de incéndio, vapor, efluentes, outros produtos a base de agua
identificados no mapeamento;

» Elaboracéo do racional de representatividade dos fluxos hidricos do processo produtivo da Alunorte em
termos de temporalidade/sazonalidade;

» Realizar o mapeamento do processo produtivo com o objetivo de identificar os fluxos massicos,
determinando as unidades de producéo ou linhas de processos a serem avaliados em relacdo ao balanco
de massa. Obter dados junto aos gestores de processo, documentos técnicos, licengas e contratos
referentes a geracéo de produtos, subprodutos e residuos, e consumos dos fluxos: minério — insumo (de
todas as diferentes fontes como, por exemplo, a Mineracdo Paragominas e a Mineragdo Rio do Norte),
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hidroxido de calcio, hidréxido de sédio, residuos de bauxita, alumina — produto, licor virgem, licor usado —
subproduto;

Elaborar balanco hidrico contabilizando entradas e saidas, definindo: captacdo, consumo, usos e perdas,
vapor, reciclos, reusos e efluentes;

Elaborar o balanco de massa de volumes de controle definidos em seus processos e/ou unidades
produtivas para os produtos, subprodutos e residuos, definindo as massas: insumos, consumiveis, agua e
vapor, perdas, reciclos, reusos, residuos, efluentes;

Os balancos hidricos e de massa dependem das informacgdes primarias para os calculos. Utilizar dados
histéricos de processo, laudos de caracterizacdo de residuos, relatérios técnicos e outras fontes de
informacé&o que deverao ser fornecidas pela CONTRATANTE. Quando nao houver dados disponiveis para
alguns dos fluxos ou conforme avaliacio da CONTRATADA, premissas com embasamento técnico e
seguindo os requisitos das normas aplicaveis quanto a acreditacéo e certificagfes deverdo ser adotadas e
deverdo constar no plano de trabalho da auditoria, com eventual proposicéo de alteracéo do prazo final;

Classificar a confiabilidade dos dados, por meio de andlise de sensibilidade, definindo pontos criticos para
aprimoramento nos balangos hidrico e massico;

Definir plano de aprimoramento da coleta de dados priméarios com base nos pontos criticos identificados;

Avaliar o plano de monitoramento hidrico, considerando o monitoramento da qualidade das aguas (pluviais,
subterraneas e superficiais) e aguas residuarias (efluentes e sanitario), definindo os pontos e metodologia
de coleta de amostras, parametros analiticos e metodologias de analise;

Avaliar o plano de monitoramento de sub-produtos sélidos ou residuos, incluindo os pontos e metodologia
de coleta de amostras, parametros monitorados, frequéncia e metodologias de coleta e andlise;
Identificar e apresentar os padrdes de referéncia e legislagcdo que devem ser atendidos em cada caso,
guando aplicavel,

Avaliar a aderéncia entre os planos de monitoramento propostos e a legislacdo vigente, assim como os
protocolos utilizados atualmente pela Alunorte, a fim de garantir a implantacéo da rotina proposta e adequar
eventuais discrepancias;

Identificar e descrever as etapas que comp&em o0s programas de gestao de aguas e residuos solidos da
Alunorte, com o objetivo de permitir uma melhor avaliacdo dos referidos programas.

Para a auditoria do inventario de caracterizacdo de residuos liquidos e sélidos do Projeto DRS2, deverdo ser
avaliados, minimamente, os seguintes critérios:

=

Aderéncia as normas técnicas aplicaveis de classificacdo de residuos, procedimentos de amostragem e
acreditacdo de laboratorios;

A auditoria sobre informagfes quali-quantitativas dos residuos solidos e liquidos devera avaliar o
atendimento rigoroso as normas técnicas aplicaveis de classificacdo de residuos da Alunorte, os
procedimentos de amostragem adotados e a exigéncia de atendimento aos requisitos da NBR ISO IEC
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17.025: 2005, além de seguir demais normas brasileiras de regulamentacao (NBR 10004, 10005, 10006,
10007) e Resolucdo CONAMA 430/2011. Deverdo ser auditadas informacdes quali-quantitativas dos
residuos liquidos e sdlidos, verificando o atendimento e a coeréncia a todas as etapas do sistema de
geracdo, processamento e disposicao de residuos do DRS2. Para avaliacdo qualitativa, deverdo ser
auditados os laudos emitidos e fornecidos pela Alunorte, além de novas amostragens que se fizerem
necessarias para o plano de auditoria a ser definido pela proponente. Os dados quantitativos deverao ser
auditados através das informacdes fornecidas pelos relatérios de movimentacéo de residuos do DRS2,
calculados por meio de levantamento topografico;

» Para Empresas ou Instituicbes Privadas, o laboratério deverd ser acreditado de forma a cumprir
rigorosamente as normas aplicaveis, em especial as Resolu¢cdes CONAMA n° 430/2011, e Normas da
ABNT no que se refere a coleta, andlise das amostras, devendo ser apresentada Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART do responsavel pela coleta e anélise das amostras, ou seja, toda a cadeia
de custddia. O mesmo se aplica em caso de subcontratacéo de um laboratdrio pela Contratada. Conforme
requerido pelo MPF, as instituicdes ou empresas publicas que ndo possuirem as devidas certificacdes e
acreditaces deverdo cumprir com os requisitos estabelecidos pela ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 a
serem comprovados durante o0 processo seletivo;

= Pessoas juridicas que ja realizaram estudos anteriores contratados pelo grupo Hydro ou subsidiarias em

qgualquer lugar do mundo, assim como pesquisadores vinculados que ja receberam ou recebem recursos
do grupo Hydro ou subsidiarias deverdo preencher o Termo de Declaragdo (Anexo);
De forma a garantir a imparcialidade do processo seletivo, ndo poderdo participar: pessoas juridicas
pesquisadores vinculados que tenham produzido ou participado da elaboracédo de relatérios, estudos, notas
técnicas, artigos, periédicos ou manifestado opinides técnicas a respeito do evento das fortes chuvas de
fevereiro de 2018 em Barcarena/PA, independentemente do seu conteldo;

» Caso ocorra a identificagcao de residuos sdlidos industriais que deixem davidas quanto a sua classificagédo,
a contratada devera realizar novas andlises, de acordo com as normas técnicas para caracterizacdo de
residuos, sendo os resultados de todas elas devidamente documentados no relatério final de auditoria (as
anteriores e as posteriores). Os 6rgdos de controle poderédo adotar as medidas que entenderem cabiveis
com base na legislagéo vigente, garantido o contraditério e ampla defesa.

» Dados oriundos de instituicdes publicas e privadas que tenham realizado pesquisas na regido deverdo ser
repassados, conforme solicitagdo da empresa ou instituicdo auditora, com a finalidade de fornecer um
referencial histoérico para a auditoria. Devera ser considerado o prazo de 60 dias para consulta e resposta
das instituicbes e mais 30 dias para a avaliacdo dos documentos disponibilizados;

A contratada devera apresentar um relatério preliminar as partes signatarias do TAC por meio eletrénico. Um (nico
relatério técnico final devera ser consolidado e entregue apdés validacao dos relatorios preliminares. Este relatério
devera apresentar conclusbes e sugestdes considerando as relacdes entre cada estudo, andlise e avaliagdo
realizada, de forma a se obter uma viséo integrada da seguranc¢a do processo produtivo, do tratamento de efluentes
e da gestdo de aguas.

O(s) relatdrio(s) preliminar(es) e documentos prévios a aprovacao do relatério final devera(do) ser tornado(s)
publico(s) apenas ap6s a divulgagédo do relatorio final, por se tratar de documentacao ainda em analise, de maneira
que, tdo logo o relatério final for apresentado, as avaliagbes preliminares e demais documentos serdo
disponibilizadas ao publico em sitio eletrénico aberto.

N&o podera ser oposto sigilo aos membros do Comité Técnico do TAC.
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6. EQUIPE E REGIME DE TRABALHO

A CONTRATADA sera responsavel por alocar a mao-de-obra necessaria para a correta execugao dos servigos
contratados.

E obrigatério que a CONTRATADA cumpra com a legislacdo brasileira e conforme convencédo sindical da
categoria.

Devera ser RIGOROSAMENTE respeitado o intersticio do pessoal, horas extras e outras imposic¢des legais.
Eventualmente pode ocorrer a necessidade de realizacdo de trabalhos em regimes extraordinérios, feriados ou
finais de semana em funcdo de demandas especiais, mas estes servicos s6 podem ser executados com a
autorizacdo do gestor técnico da CONTRATANTE.

7. PECAS/MATERIAIS

Todas as pecas e materiais necessarios a correta execugao dos servigos serdo de responsabilidade:

XICONTRATADA
LICONTRATANTE

8. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E EPIS ESPECIAIS

Todas as ferramentas, instrumentos e materiais de consumo necessarios as execugdes dos servi¢os deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA.

Todas as ferramentas e instrumentos deverdo ser mantidos em perfeito estado de conservacao, reservando-se a
CONTRATANTE o direito de proibir seu uso caso sejam verificadas falhas na manutencdo das ferramentas e
instrumentos, mediante inspecdes rotineiras e/ou auditorias internas e externas.

E de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de todos os EPI's (Equipamento de Protec&o Individual)
bésicos e especiais, para as atividades de auditoria necessarios a execucao segura das atividades de seus

funcionarios.

9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Além das responsabilidades definidas nas condi¢cdes gerais de salde, seguranca e meio ambiente e premissas

gerais, segue uma relagdo complementar de responsabilidades especificas da CONTRATANTE neste escopo:

= Definir claramente a cadeia de ajuda de recursos da CONTRATANTE para ajudar a CONTRATADA sobre
informacdes relacionadas aos processos e necessidades de reconexdes;

* E responsabilidade da CONTRATANTE disponibilizar os EPI's especificos para a correta execugdo dos
Servicos;

= Credenciar, por escrito, junto a Contratada, um técnico de seu proprio quadro que atuard como gestor do

contrato;
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Programar junto a Contratada todos os servigcos executados simultaneamente com os de terceiros e/ou da
propria contratante;

Receber, avaliar documentos para liberacdo de acessos a Alunorte e Mineracdo Paragominas em caso de
coletas de dados, amostras e reunides;

Fornecer local para desenvolvimento das atividades do escopo deste contrato;

Realizar os treinamentos de Salde, Seguranca e Meio Ambiente, visando atender as politicas e normas de
Seguranga e Salde Ocupacional e o Sistema de Gestao e Qualidade Ambiental da ALUNORTE e Mineragéo
Paragominas;

Fornecer todas as informacgdes técnicas, disponiveis e necessérias a execucao dos servicos, a critério da
contratada de maneira justificada e relacionada ao tema de escopo deste servico, por meio de desenhos,
croquis, especifica¢des, normas, procedimentos ou outros documentos especificos;

Acompanhar aderéncia do cronograma das atividades descritas no escopo técnico e plano de trabalho
apresentado pela CONTRATADA,;

Receber, avaliar, comentar ou aprovar os relatérios parciais e final;

Em caso de apresentacdo de relatério e participagdo em reunides que requeira sua presenca a
CONTRATANTE informar4d a CONTRATADA.

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Além das responsabilidades definidas nas condi¢des gerais de salde, seguranca e meio ambiente e nas premissas

gerais, segue uma relacdo complementar de responsabilidades especificas da CONTRATADA neste escopo, sem

prejuizo a outras descritas na minuta de contrato a ser celebrada entre as partes:

As refeigfes para os funcionarios da CONTRATADA deveréo ser fornecidas nos refeitdrios das unidades da
CONTRATANTE Para, com 6nus a CONTRATADA.

O transporte dos funcionarios da CONTRATADA até as unidades da CONTRATANTE é de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA.

Assegurar a precisdo e qualidade de acabamentos em conformidade com os padrbes e normas técnicas
aplicaveis, desenhos e especificacfes definidas pela CONTRATANTE;

Permitir o direito 8 CONTRATANTE de auditar periodicamente 0s processos e servicos referentes a prestacao,
com o objetivo de comprovar a regularidade, bem como a oportunidade de propor melhorias na prestacdo dos
servicos e execucdo das obras;

Assegurar os padrdes de organizacdo e limpeza das areas de apoio especifica e assegurar o padrao de 5S
nestas areas conforme normas e instru¢do da CONTRATANTE;

Prover todos os recursos necessarios para a execuc¢édo de retrabalhos, quando os servigcos forem considerados
fora da especificacdo acordada, sem 6nus para a CONTRATANTE, quando evidenciado que os mesmos sao

de sua responsabilidade (mediante investigacédo de falhas, incidentes ou danos materiais);
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= Assegurar a correta organizacao, identificacdo, limpeza, conservacdo e guarda dos materiais e recursos
disponibilizados pela CONTRATANTE para execucao dos servigos, assumindo os custos de correcao para 0s
casos investigados e constatados como negligéncia, mau uso ou ma manutencao por parte da CONTRATADA;

= Na&o executar qualquer servico fora do objeto deste contrato exceto se acordado previamente com gestor
comercial e gestor técnico. A execucao de quaisquer servicos sem esta autorizacdo isenta a CONTRATANTE
de qualquer responsabilidade;

= Definir claramente a cadeia de ajuda da CONTRATADA para estabelecer o fluxo de comunicacédo que seréa
utilizado para reconectar possiveis falhas que possam vir a ocorrer, assegurando a prestacéo dos servicos sem
perdas para os clientes internos da CONTRATANTE;

= Fornecer garantia para todos os servicos executados pela CONTRATADA conforme acordado com o gestor
técnico do contrato, e assegurar 0 cumprimento dessa garantia;

= Responder por qualquer dano ou prejuizo, causado a CONTRATANTE ou a terceiros, por agdo ou omissao de
seus funcionarios ou subcontratados (mediante investigagdo de falhas, incidentes ou danos materiais);

= A CONTRATADA devera ter conhecimento dos riscos eventualmente existentes nos locais onde seréo
prestados os servicos objeto da contratacdo e estar acompanhado pela CONTRATANTE e, apresentar antes
da execucdo, todas as medidas prevencionistas de risco através de APR (Analise Prevencionistas de Riscos),
conforme instrucdes especificas relacionadas em outros pontos deste escopo.

= A CONTRATADA devera nomear um preposto que respondera técnica e administrativamente pelo contrato.

= A CONTRATADA deve apresentar plano de trabalho contendo as datas de visitas em campo com antecedéncia
para que a CONTRATANTE possa se programar e informar os envolvidos.

= A CONTRATADA devera ter disponibilidade para apresentacdo dos relatdrios parciais e finais e participacéo

em reunides técnicas quando solicitado.

11. TREINAMENTOS REQUERIDOS

Além dos treinamentos mandatoérios ja definidos nas “Condi¢des gerais de saude, seguranga e meio ambiente”, a
CONTRATADA deve providenciar os treinamentos conforme descrito na matriz de habilidades e reciclagem no

periodo definido no caderno de seguranca, salde de meio ambiente para CONTRATADAS.

12. BOLETINS DE MEDICOES E CRITERIOS DE ACEITAGCAO

e PERIODO DE MEDICAO

Mensalmente, até o 20° dia, a CONTRATADA deve apresentar o Relatério de Medicdo no modelo padrao
fornecido pela CONTRATANTE Alunorte, assinados pelos prepostos, dos servicos prestados, entre o 16° dia do
més anterior e 0 15° dia do més corrente, para aprovagdo da CONTRATANTE e posterior pagamento. A
CONTRATANTE tera do 21° ao ultimo dia do més da entrega para validacdo do Relatdrio de Medicao.

O primeiro Periodo de Medi¢éo tera inicio da data da Ordem de Servico até o préximo 16° dia do més. Apds

aprovado o Relatério de Medicdo a CONTRATANTE emitira liberacdo para faturamento a Contratada, que devera
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emitir a respectiva fatura entre o 1° (primeiro) e 10° (décimo) dia do més seguinte a emisséo do Relatério de
Medicgéo, ou até 5 (cinco) dias Uteis da liberagdo para faturamento pela CONTRATANTE.

O Relatério de Medicdo deve vir acompanhado das evidéncias validadas pela fiscalizagdo CONTRATANTE
Alunorte. O Gestor do contrato/ a area deve descrever detalhadamente como 0s servicos serao acompanhados e
validados pela propria area, condizente com o QQP.

O atraso na entrega do documento de cobranca implicara, automaticamente na prorrogacdo do prazo de
pagamento em numero de dias equivalentes ao atraso.

Pagamento feito exclusivamente em carteira, através de crédito em conta corrente.

Os itens do QQP (Quadro de Quantidades e Prec¢os) serdo medidos de acordo com o critério estabelecido no
Escopo dos Servi¢os acima.

IMPORTANTE:

- A medicao sera realizada mensalmente para a CONTRATADA.

. ~ ~ i
PERIODO DE MEDIGAO / DOCUMENTAGCAO HYDRO Hﬁu
Més X-1 Més X Més X+1 Més X+2
1 5 10 15 20 25 30 1 5 10 15 20 25 31 1 5 10 15 20 25 30 1 5 10 15 20 25 30
16 15
16 20
21 1
1 10
|_ 1 10
t
v v L4 ¢ l
Entrega de Documentagdes Periodo de execugdo Periodo de entrega do Periodo de validagdo Periodo de Periodo para pagamento a
Trabalhistas / dos servigos a serem Relatério de Medigdo do Relatério de emissdode contarda datade
Previdencidrias / Tributérias. medidos. (Boletim de Medig&o). Medigdo pela Hydro. Nota Fiscal. recebimentodaNF e
documentagdo pelo ACC.
0BS: A documentagédo devem ser feita em 02 (duas) entregas: Primeira entrega todo dia 15 do més vigente (competéncia anterior e/ou conforme sua periodicidade), com excegdo das folhas de
pontos assil e GPS com Gria, relatori litico, protocolo e comp de pagamento; e todo dia 25 do més vigente com as exce¢bes da primeira entrega (folhas de pontos
inadas e GPS com Gria, relatori litico, p loe P de ). Caso a d do ndo seja o estard passivel de bloqueio.

e DEFINICOES E CRITERIO DE MEDICAO

Os servicos de preco unitario, serdo compostos por unidade de servico
implantado (un) aprovado pela fiscalizagdo com cronograma anexo ao relatério
diario de servico (RDS) e cronograma detalhado.

A liberacdo da medicao sera feita em quatro etapas:

a) <=25% do avanco fisico do cronograma equivale a 10% do preco unitario do
Servigo a ser executado.

b) 25% < x <= a 50% do avango fisico do cronograma equivale a 25% do prego
unitario do servico a ser executado.

c) 50% < x <= a 75% do avango fisico do cronograma equivale a 50% do preco
unitario do servico a ser executado.

d) 75% < x <= a 90% do avanco fisico do cronograma equivale a 90% do preco
unitario do servico a ser executado.

€) 90% < x <= a 100% do avanco fisico do cronograma equivale a 100% do preco
unitario do servico a ser executado.

UNIDADE UND
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A medicédo seréa feita de acordo com o disposto acima, aos precos unitarios
contratuais, que remuneram a entrega do cronograma/relatério detalhado dos
procedimentos utilizados.
Serdo considerados para efeitos de medi¢do de servigos realizados, as horas
apontadas dos colaboradores disponiveis evidenciados e validados por relatério
diario de servicos (RDS).

13. PROPOSTA

e CRITERIOS PARA HABILITACAO TECNICA

HORA HOMEM H.H

Fica definido com critério para habilitacdo técnica o conhecimento da atividade a ser executada e a qualificacéo
do corpo técnico — dominio das atividades.

e PROPOSTA TECNICA

A proposta técnica deve, obrigatoriamente, conter o descritivo dos processos que comprovem a capacidade da

PROPONENTE em atender este escopo, mostrando detalhes de alguns de seus subprocessos tais como, mas

nao se limitando a estes:

AVALIACAO TECNICA
Ne Item Descri¢do Comprovacéo Peso | Nota
1 Logistica de | Plano de mobilizagdo do contrato, incluindo o prazo Cronoarama de mobilizacio 5
Mobilizacéo que sera ponderado na nota. 9 §
Metodologia de Trabalho; Fluxo de Trabalho;
) . ; ' | Cronograma de trabalho,
Plano de Estrutura de Trabalho; Cadeia de Ajuda; S
2 I~ | fluxograma das atividades, | 10
Trabalho Responsabilidades; Prazos por etapa e 4 .
Cadeia de ajuda.
cronograma.
Conhecimento da Pessoa Ju”d'ce.l com _atuagdo € EXpenencia | 1 ohalhos realizados por
o comprovada maior que 5 anos em mineralogia de | _. .
3 | atividade a ser . . < namero de contratos, artigos| 30
bauxita, processo Bayer, qualidade de aguas e . .
executada publicados na area.
tratamento de efluentes
InformagBes do organograma / estrutura | Organograma  da pessoa
4 | Organograma e L2 e o 5
organizacional da pessoa juridica em forma grafica. | juridica.
o Curriculos dos Funcionarios; Descricdo das
Qualificacdo do ~ ) ~ . i
P Funcdes e Cargos; Formacdo Profissional;
corpo técnico — . o . . _
5 dominio das Experiéncias Profissionais acima de 5 anos, | Curriculo profissional. 25
- preferencialmente na area de engenharia quimica
atividades.
ou de processos.
Atendimento a Pessoa juridica devidamente licenciada pelos |, . L
6 . ~ e o Licengas operacionais. 5
legislacdo 6rgéos publicos
= Principais clientes. Importante incluir os clientes que | Lista de clientes que tiveram o
Relacao de . ) - e - . . e
7 clientes tiveram o objeto contratual igual ou similar ao objeto | objeto contratual igual ou similar | 5
dessa licitacéo. ao objeto dessa selecéo.
. InformacBes sobre quais programas de
Treinamento e - . -
e treinamentos serdo ministrados para a equipe que |, . .
8 | qualificacdo do fara d lit diretri d Lista de treinamentos. 5
essoal ara parte do contrato e politicas ou diretrizes de
P treinamentos periddicos dos seus colaboradores.
Histograma de Apresentar 0 quadro quantitativo e/ou grafico de | . ~
= ) ~ . g Histograma de mé&o de obra.
9 |M&odeobrae histograma de méo de obra (direta e indireta) e |, . . 5
. : Lista de equipamentos
equipamentos equipamentos (carro por exemplo).
CONTRATADA deverd apresentar a validagao
Processos que . L R .
técnica/parecer técnico de empresas/ instituicdes | Atestado de capacidade
possam atestar a T o
10 o com as quais ja tiveram contratos. Importante que | técnica. Pode ser o atestadode | 5
responsabilidade e ; " | -
técnica da essas empresas/ instituicdes atestem a capacidade | um cliente atual ou anterior.
técnica da CONTRATADA, além de apresentar a
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empresa/ assinatura de um representante da empresa/
instituicdo instituicdo ou indicacdo de numero de contrato /

tempo de vigéncia e pessoa de contato para

referéncia.

A nota de corte é 70.

e ENTREGA DAS PROPOSTAS

Todos os documentos referentes as propostas técnica e comercial deverdo ser entregues conforme divulgado pela
area de Suprimentos.

As propostas técnicas e comerciais serdo postadas no portal de compras, separadamente.

O néo fornecimento dos documentos no formato indicado pela CONTRATANTE pode resultar na desclassificagédo

da CONTRATADA no processo de concorréncia, objeto deste Escopo.

14. ANEXOS

Seguem anexos a este escopo 0s seguintes documentos:
Anexo | —Plano de Trabalho
Anexo Il - Avaliagdo de Desempenho — SLA KIAPLICAVEL CINAO APLICAVEL
Anexo Il — Caderno de Saude e Seguranga
Anexo IV — Entrega de documentos para medi¢ao

Anexo V —QQP — Quadro de Quantidades e Pregos
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